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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
ปรับปรุงหองเรียนรวมและหองเรียนรูกิจกรรมกลุมยอย อาคารเจาคุณทหาร 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดเปด    

การเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรทางการเกษตร โดยการเรียนการสอนในสวนภาคทฤษฎีหรือการบรรยายจะใช

หองเรียนของอาคารเจาคุณทหารเปนหลัก และปจจุบันอาคารเจาคุณทหารมีอายุการใชงานมามากกวา 30 ป      

ซึ่งหองเรียนดังกลาว รวมทั้งครุภัณฑตาง ๆ ภายในหอง โดยเฉพาะอยางยิ่งหองเรียนขนาดใหญ จำนวน 3 หอง     

ที่รองรับนักศึกษาประมาณ 150 - 300 คน อยูในสภาพเกา ชำรุด ใชงานไมได และไมทันสมัยทำใหบรรยายกาศ

หรือสภาพแวดลอมในการเรียนไมเอ้ืออำนวย สงผลใหกิจกรรมการเรียนการสอนไมมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้แลว พื้นที่สำหรับกิจกรรมกลุมยอยหรือหองประชุมกลุมยอย ก็เปนอีกสวนหนึ่ง        

ท่ีสำคัญเชนกัน ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกลาวมีสวนชวยสงเสริมใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมาก เปนพ้ืนท่ีท่ีใหนักศึกษา

ไดมาประชุม พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู หรือทำกิจกรรมเรียนรูที่นอกเหนือจากชั้นเรียน ซึ่งปจจุบันพื้นที่ดังกลาว

ของคณะฯ ยังไมเอ้ืออำนวยตอนักศึกษาในการจัดกิจกรรมกลุมยอย เชน ในเวลากลางวัน เปนพ้ืนท่ีโลง มีแสงแดด

สอง ไมมีเครื่องปรับอากาศ ทำใหมีอากาศรอนอบอาว และในเวลากลางคืน มียุงชุม เปนตน จึงมีความจำเปน   

อยางมาก ที่จะทำการปรับปรุงหองเรียนรวมและหองเรียนรูกิจกรรมกลุมยอย ใหพรอมสำหรับการทำกิจกรรม   

การเรียนการสอน และกิจกรรมท่ีเก่ียวของ ซ่ึงจะคลอบคลุมและรองรับนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อปรับปรุงพื้นที่ในการสงเสริมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่ใหนักศึกษาไดทำกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู หรือทำกิจกรรมนอกชั้นเรียน 

2.2 เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีใหเอ้ืออำนวยตอการทำกิจกรรมภายในคณะ ปลอดภัยตออาจารยและนักศึกษาท่ีเขามา

ใชงาน 

3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 เปนนิติบุคคล,กิจการรวมคา,กิจการคารวม 
3.3 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
3.4 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
3.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราวเนื่องจาก

เปนผูที ่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.6 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงานของ
รัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ
กรรมการ ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

3.7 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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3.8 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
3.9 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื ่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสถาบัน ณ วันประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม       
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

3.10 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอ
ไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.11 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสราง ในวงเงินไมนอย
กวา 20,000,000.00 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) และเปนสัญญาเดียวท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงาน
ของรัฐหรือหนวยงานเอกชนท่ีสถาบันเชื่อถือ ผลงานยอนหลังไมเกิน 5 ป นับจากวันท่ีงาน  แลวเสร็จถึง
วันที่ยื่นเอกสาร โดยจะตองแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานพรอมสำเนาสัญญาที่สามารถแสดงไดวา  
งานนั้นแลวเสร็จ มาพรอมกับในวันท่ียื่นขอเสนอ 

3.12 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government 
Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.13 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีความพรอมดานบุคลากรเพ่ือเสนอรายชื่อเขาปฏิบัติงานประจำในโครงการ
นี้ โดยกำหนดใหมีบุคลากรตามสาขาวิชาชีพท่ีกำหนดตอไปนี้เปนอยางนอย 
3.13.1 วิศวกรควบคุมงาน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญ 

สาขาวิศวกรรมโยธา มีประสบการณไมนอยกวา 10 ป จำนวน 1 คน (ประจำหนวยงาน) 
3.13.2 สถาปนิกควบคุมงานหรือสถาปนิกตกแตงภายใน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม

ควบคุมระดับสามัญ สาขาสถาปตยกรรมหลักหรือสาขาสถาปตยกรรมภายใน มีประสบการณ     
ไมนอยกวา 10 ป จำนวน 1 คน  

3.13.3 วิศวกรไฟฟา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญ สาขาวิศวกรรมไฟฟา    
มีประสบการณไมนอยกวา 10 ป จำนวน 1 คน 

3.13.4 วิศวกรเครื่องกลหรือวิศวกรสุขาภิบาล มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคี 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสุขาภิบาล มีประสบการณไมนอยกวา 5 ป จำนวน 1 คน 

3.13.5 โฟรแมน วุฒิ ไมต่ำกวา ปวส. สาขาชางกอสราง หรือชางโยธา หรือชางไฟฟา จำนวน 1 คน 
(ประจำหนางาน) 

3.13.6 ชางเขียนแบบสถาปตยกรรมหรือโครงสราง วุฒิไมต่ำกวา ปวส. จำนวน 1 คน             
3.13.7 ชางเขียนแบบงานวิศวกรรมระบบ วุฒิไมต่ำกวา ปวส. จำนวน 1 คน             
3.13.8 เจาหนาท่ีธุรการประจำหนวยงาน วุฒิไมต่ำกวา ปวส. จำนวน 1 คน (ประจำหนวยงาน) 

3.14 สถาบันขอสงวนสิทธิ์ที ่จะไมพิจารณาการเสนอราคา กรณีที่บริษัท/หางราน/กิจการรวมคา, กิจการ       
คารวม และบริษัท/หางราน ที่มีชื่ออยูในกิจการรวมคาหรือคารวม ไดเปนผูรับจางกอสราง/ปรับปรุง      
ที่ยังดำเนินการไมแลวเสร็จ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ตั ้งแต             
2 โครงการ 

3.15 สถาบันขอสงวนสิทธิ์ที ่จะไมพิจารณาการเสนอราคา กรณีผู รับจาง ที ่มีภาระผูกพันสัญญากับทาง    
สถาบันแตไมมาดำเนินการซอมแซม ในกรณีที่มีความชำรุดบกพรองเสียหายที่จะตองเขามาดำเนินการ
แกไขใหแลวเสร็จตามท่ีสถาบันแจง 

รายละเอียดตามขอ 3.13 ใหผูที่ชนะการเสนอราคา ใหยื่นเอกสารหลักฐานคุณสมบัติดานบุคลากร
ดังกลาวขางตนกอนทำสัญญาจาง 
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คุณสมบัติของผู มีสิทธิเสนอราคาสถาบันขอสงวนสิทธิถือเปนสาระสำคัญทุกขอ หากผู เสนอราคา                     
รายใดมีคุณสมบัติไมครบถวนและไมจัดสงเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดขางตน สถาบันจะไมรับ
พิจารณาการเสนอราคาและผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได 

4. เกณฑในการพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูรับจางและการทำสัญญา 
สถาบันกำหนดหลักเกณฑการคัดเลือกผูรับจาง งานปรับปรุงหองเรียนรวมและหองเรียนรูกิจกรรม       

กลุมยอย อาคารเจาคุณทหาร โดยใชเกณฑราคาประกอบเกณฑคุณภาพ 
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูผานเกณฑการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคตามที่สถาบันกำหนด        

แตละดาน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตองไดคะแนนรวมตั้งแต 75 คะแนนข้ึนไปจึงจะผานเกณฑการพิจารณา
ขอเสนอดานเทคนิค โดยมีหลักเกณฑการใหคะแนน ตอไปนี้ 
 

ท่ี รายละเอียด คะแนน 
1 - ผลงานดานประสบการณและผลการดำเนินโครงการ (พรอมแนบหนังสือรับรองผลงาน

แลวเสร็จ โดยจะพิจารณาจากผลงานที่มีวงเงินสูงสุด) สัญญาจางเดียวกันยอนหลัง         
ไมเกิน 10 ป โดยเปนผลงานปรับปรุงกอสรางอาคารหรืองานปรับปรุงประเภทเดียวกัน                     
ท่ีแลวเสร็จตามสัญญาหรือเกินกำหนดสัญญาโดยไมมีคาปรับ 

- วงเงินตั้งแต 20 – 25 ลานบาท 
- วงเงินมากกวา 25 – 30 ลานบาท 
-  วงเงินมากกวา 30 ลานบาท ข้ึนไป 

30 
 
 
 

20 
25 
30 

3 บุคลากร (พรอมแนบประวัติการทำงานประกอบการพิจารณา) 
วิศวกร/สถาปนิก พรอมแนบประวัติการทำงาน 
 - มีจำนวนทีมงานตามคุณสมบัติอยางนอยท่ีสุดในขอ 3.13                        
 - มีจำนวนสามัญสถาปนิกหรือสถาปนิกตกแตงภายใน เพ่ิมเติม ตั้งแต 1 คน ข้ึนไป   
 - มีจำนวนวิศวกรงานระบบ เพ่ิมเติม ตั้งแต 1 คน ข้ึนไป                            
** นับคะแนนรวมทุกหัวขอท่ีผานเกณฑการพิจารณา 

30 
 

20 
5 
5 

5 ดานแผนการดำเนินการกอสราง 
- แผนงานกอสรางและข้ันตอนการกอสราง 
- แผนกำลังคนซึ่งตองมีคนทำงานรวมตลอดเวลาไมนอยกวา 20 คน พรอมระบุ 
   และสงรายชื่อพนักงานและผูปฏิบัติงาน 
- แผนเคร่ืองจักร 
- แผนการสงแบบ Shop drawing และขออนุมัติวัสดุ 
- วิธีการทำงาน การควบคุมคุณภาพของงานและแผนบริหารความเสี่ยง 

40 
15 
5 
 
5 
5 
10 

คะแนนรวม 
(คะแนนรวมตั้งแต 75 คะแนนข้ึนไป จึงผานเกณฑการพิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิค) 

100 
 

 
การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ครั้งนี้ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคาประกอบเกณฑ
อื่น โดยใหใชเกณฑราคารอยละ 40 เกณฑคุณภาพรอยละ 60 เม่ือพิจารณาคะแนนรวมกัน ผูที่เสนอราคา ไมเกิน
งบประมาณท่ีกำหนดและไดคะแนนรวมสูงท่ีสุด จะไดรับการคัดเลือกเปนผูชนะการประกวดราคาในครั้งนี้ 
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สถาบันทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณา
เลือกจางในจำนวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายหนึ่งรายใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไมพิจารณา       
จัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของสถาบันเปนสำคัญและใหถือวาการตัดสินของสถาบันเปน
เด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งสถาบันจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและ
ลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทำการโดยไมสุจริต เชนการเสนอเอกสาร
อันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

ในกรณีที ่ผ ู  เสนอราคาต่ำส ุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดว าไมอาจดำเนินงานตามสัญญาได 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือสถาบันจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทำใหเชื่อ
ไดวาผูเสนอราคาสามารถดำเนินงานตามประกาศประกวดราคาจางใหแลวเสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนท่ี     
รับฟงได สถาบันมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

หมายเหตุ : ท้ังนี้หากมีสวนลด เม่ือทำสัญญาผูท่ีชนะการเสนอราคาจะตองทำการเกล่ียราคาตอหนวย      
ใหสอดคลองกับราคาท่ีเสนอจริง 

5. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ  
5.1 ผูประสงคจะเสนอราคาสามารถศึกษารายละเอียดของงานตามโครงการนี้ไดจากแบบรูป และรายละเอียด

ประกอบแบบงานปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางการเกษตร ซ่ึงเปนเอกสารประกอบการประกวด
ราคาจางดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส 

5.2 ขอบเขตของงานปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางการเกษตร โดยขอบเขตงานดังนี้ 
5.2.1 งานโครงสราง 
5.2.2 งานสถาปตยกรรม 
5.2.3 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 
5.2.4 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
5.2.5 งานระบบประปาและสุขาภิบาล 
5.2.6 งานระบบปองกันอัคคีภัย 
5.2.7 งานครุภัณฑจัดซ้ือ 
5.2.8 แบบประมาณราคากลาง   จำนวน 30  แผน   
5.2.9 แบบรูปรายการ   จำนวน 87  แผน 

6. เง่ือนไขเฉพาะงาน 
6.1  สถาบันขอสงวนสิทธิ์ไมจัดซื้อ/จัดจาง กับผูท่ีเสนอราคาได หากสถาบันไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ    

ในการดำเนินการ โดยผูเสนอราคาไดไมสามารถเรียกรองคาเสียหายและคาใชจายอ่ืน ๆ กับสถาบันได   
6.2 ผูวาจางไมอนุญาตใหผูรับจางกอสรางท่ีพักคนงานภายในพ้ืนท่ีสถาบัน  
6.3 ผูรับจางจะตองทำการสำรวจ และตรวจสอบพื้นที่จริงโดยละเอียด ถารูปแบบและรายละเอียดประกอบ

แบบขัดแยงกับสถานที่จริง ใหผูรับจางยึดถือการตัดสินของผูวาจางเปนหลักในการปฏิบัติงานโดยไมมี
เง่ือนไข หรือในกรณีรปูแบบกับรายการประกอบแบบขัดแยงกัน ใหถือประโยชนสูงสุดของสถาบนัเปนหลัก 

6.4 ในกรณีที่รูปแบบและรายการประกอบแบบไมระบุรายการรื้อถอนระบบสาธารณูปโภคบางสวน แตมี
ความจำเปนตองดำเนินการเพื่อใหการกอสรางดังกลาวเปนไปตามรูปแบบและรายการประกอบแบบแลว 
ผูรับจางตองรับผิดชอบดำเนินการดวย โดยตองกระทำใหเปนไปอยางเรียบรอย และถูกตองตามคำสั่งของ
ผูวาจางทุกประการ 
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6.5 ขอกำหนดพิเศษของสัญญาจางอาจแสดงไวในรูปแบบหรือเอกสารเพิ่มเติมตอทายรายละเอียด หรือ
เอกสารประกอบใบเสนอราคาจาง หรือเอกสารแยกตางหาก ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง 

6.6 ในกรณีที่ผูวาจางพิจารณาแลวเห็นวาการทำงานของผูรับจางอาจจะกอใหเกิดอันตรายหรือเปนสาเหตุให
เกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของทางราชการ หรือสาธารณะอ่ืนใด ผูวาจางมีสิทธิ์สั่งใหผูรับจาง
หยุดทำงานไดทันทีและผูรับจางตองปฏิบัติตามในทันทีจนกวาผูรับจางจะทำการแกไขใหเปนที่ปลอดภัย
แลวจึงจะอนุญาตใหทำงานตอไปได และการสั่งหยุดงานในกรณีนี้ ผูรับจางไมสามารถนำมาเปนสาเหตุ
หรือเง่ือนไขใด ๆ ในการขอตออายุสัญญาจางหรือคิดราคางานเพ่ิมข้ึนแตประการใด 

6.7 ใหผูรับจางทำความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีทำงานใหเรียบรอย และปลอดภัยทุกวัน หากมีเศษซากวัสดุใดท่ีใช
การไมไดใหผูรับจางนำขนออกไปท้ิงภายนอกสถาบันทันที 

6.8 วัสดุและสิ่งกีดขวางการปรับปรุงที่จำเปนตองขนยายออกไป ผูรับจางตองดำเนินการโดยความเห็นชอบ
ของ ผูควบคุมงาน และมิใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของทางราชการ  สำหรับคาใชจายเพื่อการนี้
เปนภาระของผูรับจาง 

6.9  ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมหรือลดเนื้องานบางสวน ใหผูรับจางถือราคาตามสัญญาเพ่ิมหรือลดเปนท่ีสิ้นสุด 
6.10  การตรวจงาน ผูวาจางหรือผูควบคุมงานที่ผู วาจางแตงตั้ง มีสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณภาพวัสดุและ

ตรวจสอบความกาวหนาของงาน ณ สถานท่ีปรับปรุงไดตลอดเวลา การตรวจสอบนี้รวมถึงการตรวจ
เครื่องจักรเครื่องมือ อุปกรณ โรงงาน และสวนอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับกิจการงานจาง 

6.10.1 การตรวจสอบคุณภาพวัสดุที ่นำมาใชงาน หากปรากฏวาคุณภาพไมไดตามขอกำหนด         
เปนภาระของผูรับจางตองแกไขหรือนำออกไป  แลวนำวัสดุที ่มีคุณภาพตามขอกำหนด      
มาทดแทน 

6.10.2 การตรวจสอบคุณภาพงาน หากจำเปนตองทำการขุด รื้อ หรือเปดออก เพื่อการตรวจสอบ
แลว เปนภาระของผูรับจางจะตองจัดทำใหม ใหเปนที่เรียบรอย มีคุณภาพใชได กรณีที่การ
ตรวจสอบนั้นกระทำภายหลังจากงานผานการตรวจสอบคุณภาพขั้นตนไปแลว เมื่อมีการ
ตรวจสอบใหมพบวาคุณภาพของงานใชไมไดคาใชจายในการดำเนินการใหงานกลับสูสภาพ
เดิมกอนดำเนินการตรวจสอบครั้งใหมนี้เปนของผูรับจาง 

6.10.3 การทำงานใดหรือวัสดุที่นำมาใชงานที่มิไดอยูภายใตการควบคุมหรือเห็นชอบจากผูวาจาง
หรือ ผูควบคุมงาน ผูวาจางหรือผูควบคุมงานอาจสั่งใหแกไข หรือนำออกไปโดยผูรับจางตอง
รีบดำเนินการและรับภาระคาใชจายเองทั้งสิ้น ซึ่งผูรับจางตองใหความรวมมือและอำนวย
ความสะดวกจนกวาการตรวจสอบนั้นจะเสรจ็เรียบรอยทุกครั้ง 

6.10.4 การจัดหาวัสดุและอุปกรณ ผูรับจางตองสั่งของลวงหนาและตรวจสอบจำนวนใหถูกตองไมวา
จะจัดหาภายในประเทศหรือตางประเทศก็ตาม และจะตองเปนผูรับผิดชอบหากเกิดความ
ผิดพลาด ลาชาอันเปนเหตุใหการดำเนินการไมทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

6.10.5 การเทียบเทาวัสดุ/อุปกรณ ผู รับจางมีสิทธิขอเทียบเทาเพื่ออนุมัติเลือกใชวัสดุที ่มีชื่อ
แตกตางจากที ่ระบุไวในแบบ รูป หรือรายการละเอียดประกอบแบบได  ในหลักการ
คุณภาพเทากันหรือดีกวา ราคาเทากันหรือแพงกวา ผูรับจางจะขอเทียบเทาไดในกรณี 
ดังนี้  
(1)  มีระบุในรายการละเอียดประกอบแบบ “หรือคุณภาพเทียบเทา” หรือเทียบเทา 
(2)  วัสดุที่ใชระบุชื่อผลิตภัณฑ ไวในทองตลาดมีไมพอ หรือขาดตลาด หรือบริษัทผูผลิต

เลิกผลิต หรือผลิตไมทัน โดยผูรับจางตองแสดงเอกสารประกอบใหชัดเจน เชนหนังสือยืนยัน การเลิกผลิต หรือ
ผลิตไมทัน เอกสารเปรียบเทียบคุณสมบัติตามเทคนิคโดยผูทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง และเปรียบเทียบราคา ทั้งนี้     
ผูวาจาง ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวัสดุรายการเทียบเทา  
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6.10.6 การใชวัสดุ ในกรณีที่วัสดุหรืออุปกรณที่กำหนดขาดตลาด หรือนำเขาไมทันตามระยะเวลา    
ที่กำหนด ผูรับจางจะตองชี้แจงเหตุผล หรือแสดงหลักฐานจากผูผลิตหรือนำเขาหรือผูแทน
จำหนาย เปนลายลักษณอักษร โดยตองนำเสนอมากกวา 1 รายการ พรอมแนบหนังสือ
รับรองคุณภาพ จากผูผลิต ผูจำหนายเพ่ือใชประกอบการพิจารณาใหกับคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ 

6.11  ใหผูรับจางชำระคากระแสไฟฟาและน้ำประปา ท่ีใชในงานกอสราง ตามอัตราท่ีสถาบันกำหนด 
6.12  การปองกันอันตรายและความเสียหายขณะกอสราง ใหเปนไปตามมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานกอสรางโดยเครงครัด 
6.13  กอนที่ผูรับจางจะนำวัสดุเขามาใชในโครงการ ผูรับจางจะตองมีหนังสือขอใชวัสดุทุกครั้ง โดยเสนอ

ประธานกรรมการผานผูควบคุมงาน ตรวจสอบใหตรงกับคุณสมบัติหรือลักษณะท่ีตองการของสิ่งนั้น 
6.14  ผูรับจางและทีมงานผูรับจางจะตองปฏิบัติตามระเบียบและขอปฏิบัติของทางสถาบันเทคโนโลยี    

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
6.15  ผูดำเนินการตองปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคาร

และสาธารณูปโภค ฉบับลงวันท่ี 23 กันยายน 2539 
6.16  ผูรับจางตองนำเสนอ Shop Drawing แกคณะกรรมการเพ่ือขออนุมติกอนทำงานจริง 

7. วิธีการจัดจาง  กำหนดดำเนินการดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  

8. ระยะเวลาดำเนินการ  
8.1 กำหนดงานแลวเสร็จภายใน 240 วัน  นับถัดจากวันท่ีสถาบันไดสงมอบพ้ืนท่ีใหแกผูรับจางเรียบรอยแลว 
8.2 การรับประกันความชำรุดบกพรอง  2  ป นับถัดจากวันที่ไดสงมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับงาน   

ซึ่งความชำรุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูกตอง หรือ     
ทำไวไมเรียบรอยหรือทำไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทำการแกไขใหเปนที่เรียบรอย
โดยไมชักชาโดยสถาบันไมตองออกคาใชจายใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผูรับจางบิดพลิ้ว ไมกระทำการดังกลาว       
ใหแลวเสร็จภายในกำหนด 7 วันนับแตวันท่ีไดแจงจากสถาบัน หรือไมทำการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลา
ท่ีสถาบันกำหนด สถาบันมีสิทธิท่ีจะทำการนั้นเอง หรือจางผูอ่ืนใหทำงานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย 

9. ระยะเวลาสงมอบงาน  ภายใน 240 วัน  (8 งวดงาน) ดังนี้ 
งวดที่ 1  เปนจำนวนเงินรอยละ 2 ของคาจางตามที่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเมื ่อผู รับจางได

ปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

1.1 งานเตรียมสถานท่ี ลอมรั้วปองกันสถานท่ีกอสราง  แลวเสร็จ    100 % 
1.2 งานรื้อถอน    แลวเสร็จ    100 % 
1.3 งานโครงสรางหอง Co – Working Space   แลวเสร็จ    25 % 
1.4 งานโครงสรางหลังคาชั้น 1    แลวเสร็จ    25 % 
1.5 งานจัดสงแผนการทำงาน และแผนผังบุคลากร   แลวเสร็จ    100 % 
1.6 งานจัดสงขออนุมัติวัสดุ    แลวเสร็จ    25 % 
1.7 งานสง Shop drawing     แลวเสร็จ 25 % 
ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการ  ภายใน  30  วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 
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งวดที่ 2  เปนจำนวนเงินรอยละ  5  ของคาจางตามที่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

2.1 งานโครงสรางหอง Co – Working Space   แลวเสร็จ    75 % 
2.2 งานโครงสรางหลังคาชั้น 1    แลวเสร็จ    75 % 
2.3 งานถมดิน    แลวเสร็จ    50 % 
2.4 งานผนัง    แลวเสร็จ    20 % 
2.5 งานจัดสงขออนุมัติวัสดุ    แลวเสร็จ    70 % 
2.6 งานสง Shop drawing     แลวเสร็จ 50 % 
2.7 เอกสารสั่งซ้ือครุภัณฑ (PO)     แลวเสร็จ    25 % 
    [เอกสารสั่งซ้ือครุภัณฑ (PO) หรืองานติดตั้งแลวเสร็จ] 

 ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการ  ภายใน  60  วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 

งวดที่ 3  เปนจำนวนเงินรอยละ  5  ของคาจางตามที่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

3.1 งานโครงสรางหอง Co – Working Space   แลวเสร็จ    100 % 
3.2 งานขุดดิน ,งานสกัดหัวเข็ม    แลวเสร็จ    100 % 
3.3 งานโครงสรางหลังคาชั้น 1    แลวเสร็จ    100 % 
3.4 งานโครงสรางถนน    แลวเสร็จ    30 % 
3.5 งานผนัง    แลวเสร็จ    60 % 
3.6 งานฝาเพดาน    แลวเสร็จ    30 % 
3.7 งานเดินทอรอยสายไฟฟาและงานระบบ    แลวเสร็จ 20 % 
3.8 งานสง Shop drawing     แลวเสร็จ 90 % 
3.9 งานจัดสงขออนุมัติวัสดุ    แลวเสร็จ    100 % 
 ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการ  ภายใน  90  วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 

งวดที่ 4  เปนจำนวนเงินรอยละ  10  ของคาจางตามที่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

4.1 งานโครงสรางถนน    แลวเสร็จ    85 % 
4.2 งานผนัง    แลวเสร็จ    95 % 
4.3 งานฝาเพดาน    แลวเสร็จ    70 % 
4.4 งานประตู-หนาตาง    แลวเสร็จ    25 % 
4.5 งานเดินทอรอยสายไฟฟาและงานระบบ   แลวเสร็จ 60 % 
4.6 งานเดินทอระบบปรับอากาศ     แลวเสร็จ 50 % 
4.7 งานเดินทอรอยสายระบบ AV    แลวเสร็จ 30 % 
4.8 งานสง Shop drawing     แลวเสร็จ 100 % 

 ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการ  ภายใน  120  วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 
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งวดที่ 5  เปนจำนวนเงินรอยละ  22  ของคาจางตามที่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

5.1 งานโครงสรางถนนและงานโครงสรางอ่ืนๆ ตามแบบรูปรายการ แลวเสร็จ    100 % 
5.2 งานผนัง    แลวเสร็จ    100 % 
5.3 งานฝาเพดาน    แลวเสร็จ    100 % 
5.4 งานประตู-หนาตาง    แลวเสร็จ    75 % 
5.5 งานพ้ืน    แลวเสร็จ    40 % 
5.6 งานเดินทอรอยสายไฟฟาและงานระบบ    แลวเสร็จ 100 % 
5.7 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร    แลวเสร็จ 40 % 
5.8 งานติดตั้งสวิทช เตารับ และดวงโคม    แลวเสร็จ 40 % 
5.9 งานเดินทอระบบปรับอากาศ    แลวเสร็จ 100% 
5.10 งานเดินทอรอยสายระบบภาพและเสียง AV   แลวเสร็จ 50 % 
 ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการ  ภายใน  150  วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 

งวดที่ 6  เปนจำนวนเงินรอยละ  24 ของคาจางตามที่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

6.1 งานประตู-หนาตาง    แลวเสร็จ    100 % 
6.2 งานพ้ืน    แลวเสร็จ    80 % 
6.3 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร    แลวเสร็จ 80 % 
6.4 งานติดตั้งสวิทช เตารับ และดวงโคม    แลวเสร็จ 60 % 
6.5 งานติดตั้งระบบปรับอากาศ     แลวเสร็จ 25 % 
6.6 งานเดินทอรอยสายระบบภาพและเสียง  AV   แลวเสร็จ 75 % 
6.7 งานเฟอรนิเจอรลอยตัว     แลวเสร็จ 50 % 
 ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการ  ภายใน  180  วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 

งวดที่ 7  เปนจำนวนเงินรอยละ  19 ของคาจางตามที่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

7.1 งานพ้ืน        แลวเสร็จ 100 % 
7.2 งานทาส ี        แลวเสร็จ 50 % 
7.3 งานเบ็ดเตล็ด     แลวเสร็จ 50 % 
7.4 งานติดตั้งระบบไฟฟาและสื่อสาร    แลวเสร็จ 100 % 
7.5 งานติดตั้งสวิทช เตารับ และดวงโคม    แลวเสร็จ 100 % 
7.6 งานติดตั้งระบบภาพและเสียง AV    แลวเสร็จ 25 % 
7.7 งานเฟอรนิเจอรลอยตัว     แลวเสร็จ 50 % 
 ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการ  ภายใน  210  วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 
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งวดที่ 8  เปนจำนวนเงินรอยละ  13  ของคาจางตามที่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

8.1 งานสถาปตยกรรมและงานอ่ืนๆ ตามแบบรูปรายการสวนท่ีเหลือจากงวดขางตน  
แลวเสร็จ 100 % 

8.2 งานทดสอบระบบไฟฟาสวนท่ีเหลือจากงวดขางตนแลวเสร็จ แลวเสร็จ 100 % 
8.3 งานติดตั้งและทดสอบระบบภาพและเสียง     แลวเสร็จ 100 % 
8.4 งานทดสอบงานระบบประกอบอาคาร    แลวเสร็จ 100 % 
8.5 งานติดตั้งเฟอรนิเจอรลอยตัว พรอมตีทะเบียนหมายเลขครุภัณฑ  แลวเสร็จ 100 % 
8.6 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ    แลวเสร็จ 100 % 
8.7 งานทำความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางท้ังหมดแลวเสร็จ  แลวเสร็จ 100 % 
8.8 งานสง As-built drawing และใบรับประกันสินคา เอกสารคูมือ  

รายชื่อและรหัสสินคาและอ่ืนๆ       แลวเสร็จ 100 % 
 ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการ  ภายใน  240  วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 

ท้ังนี้กอนลงนามในสัญญาผูรับจางสามารถปรับแกไขงวดงานไดตามความเหมาะสม 

10. การปรับราคาคาจาง 
สถาบันใชสัญญาปรับราคาไดสำหรับราคางานกอสราง ดังนี้ 
(งานอาคาร)  K1 = 0.25 + 0.15* It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So 

11. ขอกำหนดตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด   
ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 78  ลงวันท่ี 31 มกราคม 2565 เรื่อง อนุมัติยกเวนและกำหนดแนวทางการปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2563ดังนี้ 

 11.1 ใหคูสัญญาตองใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาพัสดุที่จะใชในงาน

กอสรางทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได   

ลงนามสัญญา (ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด) 

 11.2 ใหคูสัญญาตองใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ตองใช

ทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ไดลงนาม

สัญญา (ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด) 

12. วงเงินงบประมาณในการจาง จำนวน 40,410,100.00 บาท  (สี่สิบลานสี่แสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งรอยบาทถวน) 

13. ราคากลาง จำนวน  40,410,100.00 บาท  (สี่สิบลานสี่แสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งรอยบาทถวน) 

14. วงเงินหลักประกันซอง จำนวน 2,020,505.00 บาท  (สองลานสองหม่ืนหารอยหาบาทถวน) 

15. ผูรับจางจะตองเขามาดำเนินการดูแลบำรุงรักษาใหใชงานไดตามปกติ เม่ือระยะเวลาผานไป 2 ป นับจากวันท่ี
ตรวจรับงานงวดสุดทาย กอนคืนค้ำประกัน 
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16. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม และสงขอเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถสงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ วิจารณ เก่ียวกับรางขอบเขตของงานนี้ไดท่ี
สถานท่ีติดตอ :   สำนักงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี

โทรศัพท 0-2329-8124 
โทรสาร 0-2329-8125  
E-mail : pasadu@kmitl.ac.th
เว็บไซต : https://www.kmitl.ac.th/th/procurement

สาธารณชนท่ีตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็น ตองเปดเผยชื่อและท่ีอยูของผูใหขอเสนอแนะ วิจารณ 

หรือมีความเห็นดวย 




